
현장명 : 녹번제1구역제2지구 주택재개발정비사업 [단위 : 천원]

구  분 공  종 항  목 전체금액 감리대상 감리제외 타법감리 비 고

토공사 13,613,678                        13,613,678                 5.3%

흙막이공사 4,648,000                          4,648,000                   1.8%

지정 및 기초공사 26,236                             26,236                       0.0%

비탈면보호공사 -                                     -                              0.0%

옹벽공사 1,609,661                          1,609,661                   0.6%

석축공사 -                                     -                              0.0%

우,오수공사 1,494,340                          1,494,340                   0.6%

공동구공사 18,380                             18,380                       0.0%

지하저수조 및 급수공사 1,155,730                          1,155,730                   0.5%

도로포장공사 1,730,244                          1,730,244                   0.7%

교통안전시설물공사 -                                     -                              0.0%

정화조시설공사 493,861                            493,861                     0.2%

조경공사 7,427,805                          7,427,805                   2.9%

부대시설공사비 3,074,810                          3,074,810                   1.2%

소 계 35,292,745                       35,292,745                 -                          -                            13.8%

공통가설공사 8,407,694                          8,407,694                   3.3%

가시설물공사 1,628,473                          1,628,473                   0.6%

철골공사 -                                     -                              0.0%

철근콘크리트공사 63,448,426                        63,448,426                 24.9%

용접공사 -                                     -                              0.0%

조적공사 4,075,217                          4,075,217                   1.6%

미장공사 6,115,528                          6,115,528                   2.4%

단열공사 2,165,579                          2,165,579                   0.8%

방수,방습공사 2,497,774                          2,497,774                   1.0%

목공사 7,597,543                          7,597,543                   3.0%

가구공사 8,949,244                          8,949,244                   3.5%

금속공사 1,490,448                          1,490,448                   0.6%

지붕 및 홈통공사 35,390                             35,390                       0.0%

창호공사 7,141,377                          7,141,377                   2.8%

유리공사 1,681,592                          1,681,592                   0.7%

타일공사 3,036,610                          3,036,610                   1.2%

돌공사 761,333                            761,333                     0.3%

도장공사 1,481,872                          1,481,872                   0.6%

도배공사 3,225,448                          3,225,448                   1.3%

공종별 총공사비 구성 현황표

주택건설

공사비

토         목

건 축 공 사

도배공사 3,225,448                          3,225,448                   1.3%

수장공사 5,374,521                          5,374,521                   2.1%

주방용구공사 -                                     -                              0.0%

잡공사 6,355,395                          6,355,395                   2.5%

소 계 135,469,465                      135,469,465               -                          -                            53.1%

급수설비공사 4,136,841                          4,136,841                   1.6%

급탕설비공사 2,844,097                          2,844,097                   1.1%

오배수 및 통기설비공사 3,619,772                          3,619,772                   1.4%

위생기구공사 3,262,566                          3,262,566                   1.3%

승강기기계공사 5,909,031                          5,909,031                   2.3%

난방설비공사 3,102,631                          3,102,631                   1.2%

가스설비공사 1,034,211                          1,034,211                   0.4%

자동제어설비공사 517,141                            517,141                     0.2%

특수설비공사 1,551,352                          1,551,352                   0.6%

소 계 25,977,643                       25,977,643                 -                          -                            10.2%

13,359,468                        13,359,468               5.2%

5,395,207                          5,395,207                 2.1%

5,164,493                          5,164,493                 2.0%

5,600,000                          5,600,000                 2.2%

12,763,731                        11,098,495                 1,665,236                 5.0%

7,155,233                          6,221,716                   933,516                   2.8%

9,096,640                          9,096,640              3.6%

255,274,626                      214,060,065               9,096,640              32,117,921              100.0%
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